

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФЕРрб9- 15-1 <i>Приказ Минстроя России №1039/нп от 30.12.2016</i>	Затаривание строительного мусора в мешки НР 0% от ФОТ СП 50% от ФОТ	т	177,96	23,81	7,41					4237,23	1318,68			1,03	183,3	
15	ФСЦЦнг- 01-01-01- 001 <i>Приказ Минстроя России №1039/нп от 30.12.2016</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка бетона или раствора НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	161,59	45,01			45,01			7273,17	7273,17					
16	ФСЦЦнг- 01-01-01- 018 <i>Приказ Минстроя России №1039/нп от 30.12.2016</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, руберойд, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	16,37 8,67+7,7	21,74			21,74			355,88	355,88					
17	ФСЦЦнг- 03-21-02- 010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нп</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 10 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	177,96 161,59+16,37	13,43			13,43			2390	2390					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											304334,88	34188,62	22405,45	1585,39		4023,7	
Накладные расходы											36444,33						
Сметная прибыль											19244,45						
Итого по смете:											21474,73					203,73	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											175647,54					3255,27	
Кровли											141277,42						
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																	
Прочие ремонтно-строительные работы											11604,92					564,7	
Погрузо-разгрузочные работы											7629,05						
Перевозка грузов автотранспортом											2390						
Итого											360023,66					4023,7	
В том числе:																	
Материалы											247740,81						